

## 平成29年度発注見通し(変更)

No	工 事 名 称	期間	概要	入札及び契約の方法・時期		新規	変更	実施
	工 事 場 所 (地 内・地 先)	種別						
1	監視制御装置更新工事	30ヶ月	既設監視制御設備の更新 ・ 監視制御設備 一式	一般競争入札	第2四半期			済
	新潟市北区笹山地区内(東港浄水場)	電気						
2	新発田線第1工区送水管撤去工事	6ヶ月	新発田線送水管移設工事(平成28年度施工)に伴い、不要となった既設管の撤去 ・ 撤去:M.DIP K型 φ500mm L=674m	指名競争入札	第1四半期			済
	新発田市中曽根地区内	土木一式						
3	新発田線第2工区送水管撤去工事	6ヶ月	新発田線送水管移設工事(平成28年度施工)に伴い、不要となった既設管の撤去 ・ 撤去:M.DIP K型 φ500mm L=543m	指名競争入札	第2四半期			済
	新発田市中曽根地区内	土木一式						
4	切尾橋水管橋塗装工事	5ヶ月	切尾橋水管橋の塗装塗替え ・ 水管橋延長:L=118m(口径φ600mm) ・ ガー夕部塗装面積:約949㎡ ・ 配管部塗装面積:約226㎡	指名競争入札	第2四半期			済
	新潟市北区木崎地区内	塗装						
5	二系ろ過池(No.13-16)ろ過砂更正工事	5ヶ月	経年劣化したろ過砂の更生 ・ 重力開放式自動平衡形ろ過池 40.5㎡/1池×4池 ・ 二系ろ過池 13～16号池のろ過砂更生及びろ床点検	指名競争入札	第1四半期			済
	新潟市北区笹山地区内(東港浄水場)	水道施設						
6	管理本館沈でん池間連絡橋更新工事	4ヶ月	既設連絡橋の更新 ・ 長さ:約8m/高さ:約6m ・ 既設連絡橋撤去 ・ 連絡橋製作及び設置	指名競争入札	第1四半期 ↓ 第3四半期		○	
	新潟市北区笹山地区内(東港浄水場)	鋼構造物						