

令和4年度発注見通し(変更)

No	工 事 名 称	期間	概要	入札及び契約の方法・時期		新規	変更	実施
	工 事 場 所 (地 内・地 先)	種別						
1	管理本館及びポンプ場外壁修繕 (その3)	8ヶ月 → 6か月	管理本館南面パラペット部及びポンプ場西面の外壁を修繕する ・外壁タイル、モルタル撤去 ・鉄筋露出補修 ・外壁塗装	指名競争入札	第1四半期		○	済
	新潟市北区笹山地内 (東港浄水場)	建築工事						
2	場内作業用水管更新工事 (その2)	7ヶ月 → 6か月	浄水場内の作業用水管を更新する ・水道配水管 [※] R1FL管φ150 L=約63m 他	指名競争入札	第1四半期 ↓ 第3四半期		○	
	新潟市北区笹山地内 (東港浄水場)	土木一式工事						
3	取水量計室配管補修工事	7ヶ月 → 6か月	取水量計室内の配管及び弁の腐食補修を行う ・点検歩廊撤去、設置工 ・配管補修 (パテ補修+デンゾー+FRP防食) ・腐食ボルト類交換	指名競争入札	第1四半期 ↓ 第2四半期		○	済
	新潟市北区笹山地内 (東港浄水場)	管工事						
4	送水管補修弁取替 (その3)	5ヶ月 → 4か月	送水管の空気弁及び空気弁付消火栓の補修弁の更新 ・不断水補修弁取替工 2箇所	指名競争入札	第2四半期		○	済
	新潟市北区笹山地内	土木一式工事						
5	1号送水ポンプ更新工事	15ヶ月	1号送水ポンプ及び周辺付帯機器を更新する ・1号送水ポンプ及び周辺補器類更新 ・圧力タンク用給水ポンプ2台更新 ・補給水槽1槽更新 ・封水管及び真空管類更新	一般競争入札	第1四半期 ↓ 第3四半期		○	
	新潟市北区笹山地内 (東港浄水場)	機械器具設置工事						
6	二系1号沈でん池流出部連絡管耐震化工事	9ヶ月	二系1号池沈でん池の流出部の可とう管を更新し、耐震化を図る ・可とう管 φ700 更新 1式 ・制水扉、開閉器更新 1式	一般競争入札 ↓ 指名競争入札	第1四半期		○	済
	新潟市北区笹山地内 (東港浄水場)	土木一式工事						
7	豊栄調整池屋根防水補修	4ヶ月	豊栄調整池ドーム屋根防水層の機能維持のため、一部防水層の亀裂を補修したうえ、防水層全体の上塗り仕上げを行う ・既存防水層補修 (一部) ・仕上げ塗料上塗り 845㎡	指名競争入札	第1四半期			済
	新潟市北区木崎地内 (豊栄調整池)	防水工事						