
⼯    事    名    称  期間

⼯ 事 場 所 （地 内・地 先） 種別

管理本館及びポンプ場外壁修繕（その5） 6ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） 建築⼯事

紫雲寺⻄部調整池UPS更新⼯事 10ヶ⽉

新発⽥市真野原地内（紫雲寺⻄部調整池） 電気⼯事

№１濃縮槽機械設備更新⼯事 15ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） 機械器具設置⼯事

送⽔管補修弁取替（その５） ６ヶ⽉

新潟市北区島⾒町地内
新潟市北区⽊崎地内

⼟⽊⼀式⼯事

2号送⽔ポンプ更新⼯事 15ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） 機械器具設置⼯事

⼆系天⽇乾燥床築造第三期⼯事 18ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） ⼟⽊⼀式⼯事

紫雲寺⻄部調整池電磁式⽔道メータ更新⼯事 ６ヶ⽉

新発⽥市真野原地内（紫雲寺⻄部調整池） 電気⼯事

ろ過池地下ピット内配管腐⾷補修 ６ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） 管⼯事

紫雲寺⻄部調整池⽔道メータ（電磁式）更新⼯事 ６ヶ⽉

新発⽥市真野原地内（紫雲寺⻄部調整池） 電気⼯事

⼆系天⽇乾燥床築造⼯事（第三期） 16ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） ⼟⽊⼀式⼯事

⼆系天⽇乾燥床築造第三期⼯事(⼆系No.1,2) 15ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） ⼟⽊⼀式⼯事

10

    ⼆系天⽇乾燥床２床及び⼆系排⽔池の築造
     ・天⽇乾燥床1000m3  ２床
     ・⼆系排⽔池20m3     １池
     ・⾨扉、フェンス等    １式

⼀般競争⼊札 第２四半期 〇

〇6

    ⼆系天⽇乾燥床２床の築造
     ・天⽇乾燥床1000m3  ２床
     ・⼆系排⽔池20m3     １池
     ・⾨扉、フェンス等    １式

⼀般競争⼊札
第１四半期

↓
第２四半期

2

    紫雲寺⻄部調整池内のUPSを更新する
     ・汎⽤ＵＰＳ ２ｋＶＡ   １式
     ・収納盤（Ｔｒ、遮断器等） １⾯
     ・既設盤撤去⼯事      １式

指名競争⼊札

概要

5 ⼀般競争⼊札 第２四半期

3

    №１濃縮槽の機械設備の更新（撤去⼯事含む）
     ・汚泥掻き寄せ機  １式
     ・歩廊       １式
     ・汚泥界⾯計    １式
     ・各種配管、弁類  １式

⼀般競争⼊札

    送⽔管の空気弁及び空気弁付消⽕栓の補修弁の更新
     ・不断⽔補修弁（φ100）取替⼯  １箇所
     ・φ150補修弁取付、空気弁更新  １箇所

指名競争⼊札4

    ２号送⽔ポンプ及び周辺付帯機器を更新する
     ・２号送⽔ポンプ及び周辺補器類更新
     ・電気盤改造

第１四半期

7

 令和6年度発注⾒通し(変更)

第１四半期

第１四半期
↓

第２四半期

変更

〇

新規

1

    送⽔ポンプ場東⾯の外壁を修繕する
     ・外壁タイル、モルタル撤去・補修
     ・鉄筋露出補修
     ・外壁塗装

指名競争⼊札 第１四半期

No ⼊札及び契約の⽅法・時期

〇

    紫雲寺⻄部調整池の電磁流量計を更新する
      ・形式︓電磁式⽔道メータ（検定品）
      ・⼝径︓150ｍｍ
      ・電源︓AC100V50Hｚ
      ・出⼒︓AC4〜20ｍA 積算パルス出⼒

指名競争⼊札 第１四半期

8

    ろ過池地下ピット内連絡配管の補修
     ・φ500配管補修（デンゾー+ＦＲＰ防⾷）
     ・φ500バルブ（ボルト類交換+塗装）
     ・φ800配管（鋼製カバー+コンクリート打設）

指名競争⼊札
第１四半期

↓
第２四半期

実施

済

済

済

済

済

済

済

済

済

済9

    紫雲寺⻄部調整池の電磁流量計を更新する
      ・形式︓電磁式⽔道メータ（検定品）
      ・⼝径︓150ｍｍ
      ・電源︓AC100V50Hｚ
      ・出⼒︓AC4〜20ｍA 積算パルス出⼒

指名競争⼊札 第１四半期 〇

11

    ⼆系天⽇乾燥床２床及び⼆系排⽔池の築造
     ・天⽇乾燥床1000m3  ２床
     ・⼆系排⽔池20m3     １池
     ・⾨扉、フェンス等    １式

⼀般競争⼊札 第３四半期 〇


