

令和7年度発注見通し(当初)

No	工 事 名 称	期間	概要	入札及び契約の方法・時期		新規	変更
	工 事 場 所 (地 内・地 先)	種別					
1	紫雲寺線送水管更新工事第一工区(その1)	9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・送水管布設工事 GX DIP φ200 L=約1011m ・消火栓設置工事 1箇所 ・舗装工事 1式 	一般競争入札	第1四半期		
	新発田市真野原外他 地内	土木一式工事					
2	紫雲寺線送水管更新工事第一工区(その2)	8ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・送水管布設工事 GX DIP φ200 L=約1049m ・仮設排泥管布設工事 K DIP φ200 L=約21m ・消火栓設置工事 1箇所 ・舗装工事 1式 	一般競争入札	第1四半期		
	新発田市真野原外他 地内	土木一式工事					
3	PAC注入配管更新工事	5ヶ月	浄水場内の薬品注入配管の更新および撤去工事 <ul style="list-style-type: none"> ・布設工事 HIVP φ25 L=約298m ・撤去工事 HIVP φ100 L=約36m ・撤去工事 HIVP φ25 L=約200m ・掘削、舗装工事等 1式 	指名競争入札	第1四半期		
	新潟市北区笹山地内(東港浄水場)	土木一式工事					
4	場内作業用水管更新工事(その3)	5ヶ月	浄水場内の作業用水管の更新工事 <ul style="list-style-type: none"> ・布設工事 HPPE φ150 L=約60m ・布設工事 HPPE φ50 L=約28m ・既設管撤去工事、掘削、舗装工事等 1式 	指名競争入札	第1四半期		
	新潟市北区笹山地内(東港浄水場)	土木一式工事					